פרוטוקול פתיחת מכרז מס' 54/2022

בעניין בניית 2 בתי כנסת ברובע חן

פתיחה ביום 7.12.22 **בשעה** 10

נוכחים חברי ועדה אלי מרדכי

נוכחים אחרים אומדן - גיא יוסי שגב, מנחם, רון קהתי

בתיבה נמצאו 4 **מעטפות שמוספרו מ** 1 **עד** 4

אמדן המועצה שנמצא בתיבה 10,100,000 ש"ח+מע"מ

מעטפה מספר	המציע	מס' דפים	סכום הערבות	סוג הערבות	סך ההצעה	הערות
①	אומדן				10,100,000	+ מע"מ
②	גיא יוסי		250,000	5.02.23 בנקאית	12,178,480.86 -6,888,960	כולל מע"מ ללא יזמה - כולל מע"מ
③	חמודי נאסר		250,000	5.02.23 בנקאית		
④	אבזאג. שת עבודות עפר		250,000	5.02.23 בנקאית	5,290,000	+ מע"מ

ההצעות יועברו לבדיקה ועריכת השוואה על ידי מנחם מהנדס

הערות נוספות: בבדיקת המעטפות נמצאו 3 מעטפות, ומכיוון שהאומדן לא היתה בתוך תיבת המכרזים ונכנסה במעמד קיום הועדה.

הערות יו"ר הועדה:

שם:	אלי מרדכי			
חתימה:				

רשם: רפי **תפקיד:** מנהל רכש **חתימה:**

דיון והמלצה במכרז מס 54/2022 **בעניין** בניית 2 בתי כנסת ברובע חן

תאריך 1.1.23 **נוכחים חברי ועדה:** אלי מרדכי, שני רון, זיוה ליבוביץ

מוזמנים: יאיר דדא, מאור אוחנה, אורי נוי, תהל אולשיי, אנה זליקין

עקרי הדיון: הוועדה מצאה כי ההצעות אינן תואמות את דרישות המכרז כלל. כתוצאה מכך לא ניתן להשוות בין ההצעות. בנוסף כל ההצעות גבוהות מן האומדן שהוכן לעמוד על 5.1 מיליון אשר אושר עקב הקלה או הפקדה בגודל המבנים אך הוכן מבעוד מועד. והיות ולפני פתיחת ההצעות ~~[illegible]~~ עקב ~~[illegible]~~ ליקויים רבים בתכנון והמחירים ממליצים לבטל את המכרז.

החלטת הוועדה: ממליצים לבטל את המכרז

נימוקים להחלטה: לדעת חברי הוועדה על אף החשיבות של בניית בתי כנסת בהקדם האפשרי. יש להפריד בין התכנון וביצוע, קודם לסיים התכנון נכון ואז לצאת למכרז ביצוע. בנוסף ממליצים להחזיר את הכסף על רכישת המכרז למציעים

חתימות:

שם:	אלי מרדכי	שני רון	זיוה ליבוביץ		
חתימה:					

רשם: תהל אולשיי **חתימה:** תהל

- ***החלטת ראש המועצה:***

[✓ מקבל המלצת הוועדה] / לא מקבל המלצת הוועדה / אחר ____________

חתימת ראש המועצה: דימי אפרצב ראש המועצה המקומית קצרין **תאריך:** ____________