



מ.ע. אריה הנדסה בע"מ  
 הרב קירשטיין 57 עפולה

19/07/2024  
 דף מס': 002

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.  
 פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 08 עבודות חשמל</b>					
<b>תת פרק 08.1 עבודות חשמל ותאורה</b>					
08.1.010	אספקה והתקנת גופי תאורה מוגני מים 48W העשויים מלד המותקנים בתוך תקרה אקוסטית. עפ"י בחירת המזמין. הגופים יחוברו למעגלי תאורה קיימים. תליית הגופים תהיה אוטונומית לתקרת הבטון.	יח'	10.00		
08.1.020	הארקת התקרה בחלל מעל בריכת פעוטות.	קומפ'	1.00		
08.1.030	בדיקת בודק חשמל לביצוע העבודה.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 08.1 עבודות חשמל ותאורה</b>					
<b>סה"כ 08 עבודות חשמל</b>					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ  
הרב קירשטיין 57 עפולה

19/07/2024  
דף מס': 003

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.  
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי</b>					
<b>תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.</b>					
	הערה בחירת גדלי וגווני האריחים תהיה ע"י המזמין.				
10.1.010	אספקה והתקנת ריצוף R-13 במידות שונות, כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת ריצוף מסביב לבריכת הפעוטות, הכל עפ"י המפורט במפרט.	מ"ר	315.00		
10.1.020	אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות 60/30 ס"מ, ו/או 90/30 ס"מ, ו/או מידה אחרת. מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת קירות חלל בריכת הפעוטות. כולל רובה אפוקסית בקירות.	מ"ר	215.00		
10.1.040	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת ריצוף R-13 במידות שונות, על גבי ריצוף קיים. כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר. כמו כן העבודה כוללת פירוק והתקנת ג'טים חדשים העבודה כוללת הכל עפ"י המפרט.	מ"ר	20.00		
10.1.050	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות כדוגמת הקיים, כולל אריח תוחם בין רצפת גישה לבריכה/גריל ניקוז לדופן הבריכה, 220 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת ביצוע רובה אפוקסית. הכל עפ"י המפורט במפרט.	מ"ר	8.00		
<b>סה"כ 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.</b>					
<b>סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי</b>					





מ.ע. אריה הנדסה בע"מ  
 הרב קירשטיין 57 עפולה

19/07/2024  
 דף מס': 006

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.  
 פרק 24 עבודות פירוק והריסה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 24 עבודות פירוק והריסה</b>					
<b>תת פרק 24.1 עבודות פירוק והריסה</b>					
הערה: כל עבודות ההריסה, הפירוק וכו' יפנו לאתר שפך מאושר ע"י הרשויות על חשבון הקבלן					
24.1.010	פירוק והסרת 3 שורות מרצפות מסביב לבריכות המפקח, כולל פינוי המילוי וסילוק לאתר מורשה על חשבון הקבלן. העבודה כוללת בריכת פעוטות. הכל עפ"י המפרט.	מ"ר	45.00		
24.1.020	כנ"ל פירוק והסרת חיפויי קירות במקום שיורה המפקח, כולל בחלל בריכת פעוטות.	מ"ר	225.00		
24.1.030	פירוק תקרת מגשים מפח.	מ"ר	35.00		
<b>סה"כ 24.1 עבודות פירוק והריסה</b>					
<b>סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה</b>					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ  
הרב קירשטיין 57 עפולה

19/07/2024  
דף מס': 007

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.  
פרק 40 עבודות פיתוח חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 40 עבודות פיתוח חוץ</b>					
<b>תת פרק 40.1 עבודות פיתוח חוץ.</b>					
40.1.010	פירוק ריצוף מאבן משתלבת לשימוש חוזר, כולל הסרת שכבת מצע בעובי 20 ס"מ, כולל הידוק השתית ל- 96% מודיפיי אשאו ופינוי לאתר שפך מורשה. ביצוע העבודה יהיה עפ"י הוראות המפקח במקומות שונים.	מ"ר	50.00		
40.1.020	אספקה ופיזור מצע סוג א' בשכבה אחת של 20 ס"מ והידוק ל- 98% מודיפיי אשאו.	מ"ק	12.00		
40.1.040	ריצוף באבנים משתלבות שפורקו, על גבי חול מיוצב.	מטר	50.00		
40.1.050	אספקה והתקנת אבן גן 10/20 ס"מ, כולל יסוד וגב בטון.	מטר	10.00		
<b>סה"כ 40.1 עבודות פיתוח חוץ.</b>					
<b>סה"כ 40 עבודות פיתוח חוץ</b>					

19/07/2024  
דף מס': 008

### מכרז (ריכוז)

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

סה"כ	
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום
	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.1 עבודות חשמל ותאורה סה"כ 08 עבודות חשמל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי. סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 22 אלמנטים מתועשים תת פרק 22.1 אלמנטים מתועשים. סה"כ 22 אלמנטים מתועשים
	פרק 24 עבודות פירוק והריסה תת פרק 24.1 עבודות פירוק והריסה סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה
	פרק 40 עבודות פיתוח חוץ תת פרק 40.1 עבודות פיתוח חוץ. סה"כ 40 עבודות פיתוח חוץ

19/07/2024

דף מס': 009

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן