

# מועצה מקומית קצרין

מכרז מספר 34/2022

עבודות שיפוץ במבנים מועדון הצופים ובני עקיבא

## כתב כמויות

28/04/2022  
דף מס': 001

מכרז

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
מבנה 01 מועדון בני עקיבא  
פרק 06 עבודות נגרות מסגרות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 06 עבודות נגרות מסגרות</b>					
<b>תת פרק 06.01 עבודות נגרות מסגרות</b>					
06.01.010	אספקה, התאמה והתקנת כנף דלת מצופה פורמיקה למשקוף פלדה קיים, במידות כ- 90-100/210 ס"מ. כנף הדלת תהיה עם קנט בוק פנימי, מילוי הדלת פלקסבורד, מנעול צלינדר, ידית ניקל לחדרים השונים כולל מגיני אצבעות משני צידי הכנף.	יח'	9.00		
06.01.020	כנ"ל אספקה, התאמה והתקנת כנף דלת כפולה למשקוף קיים, במידות כ- 150/210 ס"מ.	יח'	1.00		
06.01.030	אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון במידות כ- 300/85/60 ס"מ, כדוגמת הקיים כולל שיש אבן קיסר, הגבהות אחורית וציידית כדוגמת הקיים. הגוון יקבע ע"י המפקח.	קומפ'	1.00		
06.01.040	אספקה והתקנה של משטח טרסה הרמוניקה שלוש חלקים במידות כ- 2.0/1.3 מ' העשוי משלוש חלקים כולל חלק ניצב במידות כ- 80 ס"מ לכיסוי צד להגנה וכיסוי מסנן האויר. המחיצות תעוגנה לקירות וכן לעמוד אלומיניום שיעוגן לרצפה והתקרה.	קומפ'	1.00		
06.01.050	אספקה והתקנה של מנגנון סגירה לדלת מוסדית בממ"מ.	יח'	1.00		
<b>סה"כ 06.01 עבודות נגרות מסגרות</b>					
<b>סה"כ 06 עבודות נגרות מסגרות</b>					



28/04/2022  
דף מס': 003

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
מבנה 01 מועדון בני עקיבא  
פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 11 עבודות צביעה</b>					
<b>תת פרק 11.01 עבודות צביעה</b>					
11.01.020	גירוד צבע קיים מקירות וצביעת קירות בסופרקריל 2000 בשתי שכבות עד לכיסוי מלא כולל מירוק הקירות שתי שכבות מרק, בגוונים שיקבעו ע"י המפקח. הכל עפ"י המפורט במפרט.	מ"ר	550.00		
11.01.030	כנ"ל צביעת קירות באקרילול בשתי שכבות בחללים רטובים	מ"ר	25.00		
11.01.040	חידוש צבע על משקופי פלדה קיימים, בשתי שכבות סופרלק, כולל שיפשוף והסרת צביעה לא מקורית מהמשקוף.	יח'	13.00		
11.01.050	כנ"ל צביעת אלמנטי פלדה קיימים בגדלים שונים כגון: כנפי דלתות ומשקופים, כנפי ארון כיבוי אש, חשמל, תקשורת, חלון הדף. הצביעה משני צידי האלמנט.	יח'	8.00		
11.01.060	צביעת שליכט חיצוני קיים בשני גוונים. כולל פריימר ושתי שכבות גמר, עפ"י המפרט המצורף.	מ"ר	390.00		
<b>סה"כ 11.01 עבודות צביעה</b>					
<b>סה"כ 11 עבודות צביעה</b>					

28/04/2022  
 דף מס': 004

קצרון שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
 מבנה 01 מועדון בני עקיבא  
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 12 עבודות אלומיניום</b>					
<b>תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום.</b>					
12.01.010	אספקה והתקנת זכוכית תקנית לחלון ממ"מ. כולל פירוק הזיגוג הקיים.	יח'	1.00		
12.01.020	כנ"ל זכוכית רבודה 3+3 במידות כ- 150/40 ס"מ. כולל פירוק הזיגוג הקיים.	יח'	1.00		
12.01.030	אספקה והחלפת מסילות בויטרינה/מחיצת אלומיניום בבית הכנסת	יח'	1.00		
12.01.040	אספקה והתקנת רשתות לחלונות הזזה במידות שונות, כולל מסגרות אלומיניום לחלונות השונים במבנה.	מ"ר	35.00		
<b>סה"כ 12.01 עבודות אלומיניום.</b>					



28/04/2022  
 דף מס': 006

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
 מבנה 01 מועדון בני עקיבא  
 פרק 24 עבודות פירוק והריסה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 24 עבודות פירוק והריסה</b>					
<b>תת פרק 24.01 עב' פירוק והריסה</b>					
24.01.010	פינוי תכולת המבנה ופינוי לאתר שפך מאושר.	קומפ'	1.00		
24.01.020	פירוק כנפי דלתות עץ כולל מגיני אצבעות ומסירתם למזמין עפ"י הוראת המפקח. כולל פינוי לאתר שפך מאושר.	יח'	8.00		
24.01.030	ניקוי וקירצוף ריצפת המבנה, כולל שיפולי קיר, וארחי קירות בשירותים, כולל הסרת צבע מפרופלי תקרה.	קומפ'	1.00		
24.01.040	פירוק ארון מטבח כולל מערכת מים, דלוחין ושיש קיסר. ופינוי לאתר שפך מאושר.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 24.01 עב' פירוק והריסה</b>					
<b>סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה</b>					











28/04/2022  
דף מס': 012

קצרין שיפוצ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
מבנה 02 מועדון הצופים  
פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 11 עבודות צביעה</b>					
<b>תת פרק 11.01 עבודות צביעה</b>					
11.01.020	גירוד צבע קיים מקירות וצביעת קירות בסופרקריל 2000 בשתי שכבות עד לכיסוי מלא. כולל מירוק הקירות שתי שכבות מרק, בגוונים שיקבעו ע"י המפקח. הכל עפ"י המפורט במפרט.	מ"ר	430.00		
11.01.030	כנ"ל צביעת קירות באקריל בשתי שכבות בחללים רטובים	מ"ר	20.00		
11.01.040	חידוש צבע על משקופי פלדה קיימים, בשתי שכבות סופרקל, כולל שיפשוף והסרת צביעה לא מקורית מהמשקוף.	יח'	8.00		
11.01.050	כנ"ל צביעת אלמנטי פלדה קיימים בגדלים שונים כגון: כנפי דלתות בודדות/וכפולות ומשקופים, כנפי ארון כיבוי אש, חשמל, תקשורת, חלון הדף. הצביעה משני צידי האלמנט.	יח'	6.00		
11.01.060	צביעת שליכת חיצוני קיים בשני גוונים. כולל פריימר ושתי שכבות גמר, עפ"י המפרט המצורף.	מ"ר	180.00		
11.01.070	צביעת קירות ותקרות חוץ (לא שליכת חיצוני) כולל הסרת צבע קיים, מירוק הקירות והתקרות בשתי שכבות מרק חיצוני, וצביעה בשתי שכבות צבע M.D ושווה ערך מאושר. הגוונים יקבעו ע"י המפקח.	מ"ר	40.00		
<b>סה"כ 11.01 עבודות צביעה</b>					
<b>סה"כ 11 עבודות צביעה</b>					







28/04/2022  
 דף מס': 016

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים  
 מבנה 02 מועדון הצופים  
 פרק 24 עבודות פירוק והריסה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 24 עבודות פירוק והריסה</b>					
<b>תת פרק 24.01 עב' פירוק והריסה</b>					
24.01.010	פינוי תכולת המבנה ופינוי לאתר שפך מאושר.	קומפ'	1.00		
24.01.020	פירוק כנפי דלתות עץ כולל דלת כפולה, כולל מגני אצבעות ומסירתם למזמין עפ"י הוראת המפקח. כולל פינוי לאתר שפך מאושר.	יח'	8.00		
24.01.030	ניקוי וקירצוף ריצפת המבנה, כולל שיפולי קיר, וארחי קירות בשירותים, כולל הסרת צבע מפרופלי תקרה.	קומפ'	1.00		
24.01.040	פירוק מזגנים קיימים כולל צנרת וכו' מכל סוג שהוא ופינוי לאתר שפך מאושר שפך מאושר.	קומפ'	4.00		
24.01.050	ניקיון תעלות ניקוז בגגות, ניקוי מלא, מצמחייה, פסולת אורגנית וכו'.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 24.01 עב' פירוק והריסה</b>					



28/04/2022  
 דף מס': 018

מכרז (ריכוז)

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים

סה"כ	
	מבנה 01 מועדון בני עקיבא פרק 06 עבודות נגרות מסגרות תת פרק 06.01 עבודות נגרות מסגרות סה"כ 06 עבודות נגרות מסגרות
	פרק 07 עבודות אינסטלציה סניטרית. תת פרק 07.01 עבודות אינסטלציה סניטרית סה"כ 07 עבודות אינסטלציה סניטרית.
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.01 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום. סה"כ 12 עבודות אלומיניום
	פרק 22 אלמנטים מתועשים תת פרק 22.01 אלמנטים מתועשים סה"כ 22 אלמנטים מתועשים
	פרק 24 עבודות פירוק והריסה תת פרק 24.01 עב' פירוק והריסה סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה סה"כ 01 מועדון בני עקיבא
	מבנה 02 מועדון הצופים פרק 05 עבודות איטום. תת פרק 05.01 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום.

28/04/2022

דף מס': 019

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים

סה"כ	
	פרק 06 עבודות נגרות מסגרות תת פרק 06.01 עבודות נגרות מסגרות סה"כ 06 עבודות נגרות מסגרות
	פרק 07 עבודות אינסטלציה סניטרית. תת פרק 07.01 עבודות אינסטלציה סניטרית סה"כ 07 עבודות אינסטלציה סניטרית.
	פרק 08 עבודות חשמל ותאורה תת פרק 08.01 עבודות חשמל ותאורה. סה"כ 08 עבודות חשמל ותאורה
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי. תת פרק 10.01 עבודות ריצוף וחיפוי. סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי.
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.01 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 12 עבודות אלומיניום. תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום סה"כ 12 עבודות אלומיניום.
	פרק 15 עבודות מיזוג אויר. תת פרק 15.01 התקנת מזגנים. סה"כ 15 עבודות מיזוג אויר.
	פרק 22 אלמנטים מתועשים תת פרק 22.01 אלמנטים מתועשים סה"כ 22 אלמנטים מתועשים

28/04/2022  
 דף מס': 020

קצרין שיפוץ מועדון בני עקיבא ומועדון הצופים

סה"כ	
	פרק 24 עבודות פירוק והריסה תת פרק 24.01 עב' פירוק והריסה סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה
	פרק 40 עבודות פיתוח שטח. סה"כ 40 עבודות פיתוח שטח.
	סה"כ 02 מועדון הצופים

סה"כ	
	סה"כ כללי 17% מע"מ סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן