



החברה לפיתוח קצרין

מכרז 18/2024 – חוזר

קצרין מרכז ספורט קהילתי-
עבודות שיפוץ ושדרוג

כתב כמויות

20/06/2024
 דף מס': 003

קצרון מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.
 פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי					
תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.					
	הערה בחירת גדלי וגווי האריחים תהיה ע"י המזמין.				
10.1.010	אספקה והתקנת ריצוף R-12 במידות שונות, על גבי חול מיוצב. כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר. העבודה כולל ריצוף מסביב לבריכת הפעוטות	מ"ר	315.00		
10.1.020	אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות 60/30 ס"מ, ו/או 90/30 ס"מ, ו/או מידה אחרת. מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת קירות חלל בריכת הפעוטות. כולל רובה אפוקסית בקירות.	מ"ר	215.00		
10.1.040	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת ריצוף R-12 במידות שונות, על גבי חול מיוצב. כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר. כמו כן העבודה כוללת פירוק והתקנת ג'טים חדשים העבודה כולל ריצוף מסביב לבריכת הפעוטות	מ"ר	20.00		
10.1.050	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות כדוגמת הקיים, כולל אריח תוחם בין רצפת גישה לבריכה/גריל ניקוז לדופן הבריכה, 220 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת ביצוע רובה אפוקסית.	מ"ר	8.00		
סה"כ 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.					
סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ
 הרב קירשטיין 57 עפולה

20/06/2024
 דף מס': 005

קצרון מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.
 פרק 22 אלמנטים מתועשים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 22 אלמנטים מתועשים					
תת פרק 22.1 אלמנטים מתועשים.					
22.1.010	אספקה והתקנת תקרה פח אטומה במידות 60/60 ס"מ התקרה תהיה צבועה בתנור משני צידי הפח עמידה בתנאי סביבה קשים. המחיר כולל L+Z חדשים, כולל פירוק והתקנת מתזים קיימים, כולל תופסנים לאחזת המתזים.	מ"ר	35.00		
22.1.020	אישור מעבדה מוסמכת לביצוע כל שטחי התקרה בכל החללים.	יח'	1.00		
סה"כ 22.1 אלמנטים מתועשים.					
סה"כ 22 אלמנטים מתועשים					

מכרז (ריכוז)

20/06/2024

דף מס': 008

קצרון מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

סה"כ	
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום
	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.1 עבודות חשמל ותאורה סה"כ 08 עבודות חשמל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי. סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 22 אלמנטים מתועשים תת פרק 22.1 אלמנטים מתועשים. סה"כ 22 אלמנטים מתועשים
	פרק 24 עבודות פירוק והריסה תת פרק 24.1 עבודות פירוק והריסה סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה
	פרק 40 עבודות פיתוח חוץ תת פרק 40.1 עבודות פיתוח חוץ. סה"כ 40 עבודות פיתוח חוץ

20/06/2024

דף מס': 009

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: מרכז ספורט קהילתי

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.0) 04-9884344